

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F

Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Nr. 4/18.03.2024

Către: Toți operatorii economici interesați

ANUNT/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Achiziționarea serviciilor de dirigentie de santier din cadrul proiectului „ Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F”, beneficiar Manastirea Ortodoxa Inaltarea Sfintei Cruci Aiud, in baza Contractului de Finanțare nr. 9/17.10.2022

Denumirea beneficiarului:

Manastirea Ortodoxa Inaltarea Sfintei Cruci Aiud, cu sediul în Aiud, str. Ostașilor, nr. 37 bis, cod poștal 515200, județul Alba

Obiectul contractului:

Achiziționarea serviciilor de dirigentie de santier din cadrul proiectului „ Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F”

Valoarea estimată:

10.000,00 lei fără TVA

Condiții de participare:

Ofertantul va depune formularul de oferta pe adresa de email i.varvaruc@yahoo.ro.

- perioada de valabilitate a ofertei 30 zile.

- limba de redactare a ofertei este limba română.

- documentele care insotesc oferta:

- oferta tehnică întocmită în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini;
- oferta financiară;
- dovada deținerii autorizației valabila pentru diriginte de șantier;
- Formular nr. 1 - Formular de ofertă;
- Formular nr. 2 – Formular de oferta tehnica;
- Formular nr. 3 - Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit;

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Termenul de prestare: pe toata durata executiei de lucrari

Estimări ale cantităților:

Nr. crt.	Denumire serviciu	UM	Cantitate
1.	Asistență tehnică	buc	1

Serviciile de asistenta tehnica prin diriginte de santier, se vor presta pentru beneficiar si în interesul acesteia atât față de executant cât și față de proiectant, cu profesionalism, fidelitate si respectarea legalității.

Dirigintele de santier - persoana fizica sau juridica, investita de catre beneficiar cu atributii si competente pentru verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in opera si cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El poate activa ca persoana fizica independenta sau in cadrul unei societati si este raspunzator atat fata de angajator cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare, stabilite în baza prevederilor din Legea nr. 10/1995 cu modificările ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, emis de M.D.R.T, cap. VIII, drepturile, obligațiile și răspunderile titularilor de autorizații. -art. 44.

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F
Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022
Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Responsabilitățile dirigintelui de șantier

Cerintele minime profesionale solicitate de către autoritatea contractantă și pe care trebuie să le îndeplinească dirigințele de șantier sunt stabilite conform Ordinului MDRT nr. 1496/13.05.2011 completat cu prevederile Ord. MDRT nr. 277 /19.03.2012, actualizate și Ordin nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.

Dirigințele de șantier va avea atestarea I.S.C. (Inspectoratul de Stat In Constructii) aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltari Regionale și a Turismului nr. 1496/2011 în construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C.

A. In perioada de pregătire a investiției:

1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
5. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
6. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
7. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante;
8. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
9. preia amplasamentul și reperele de nivelment și le predă executantului, libere de orice sarcină;
10. participă împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
11. predă către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
12. verifică existența "Planului calității" și a procedurilor / instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
13. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.;
14. verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil.

B. In perioada execuției lucrărilor:

1. urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
4. interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
6. verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
7. interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F

Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
11. transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
13. urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
15. anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
16. anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
17. preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
18. urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul deținătorului.

C. Controlul financiar al contractului:

Dirigintele de santier va verifica si aviza cererile de plata intocmite de catre executant pentru lucrarile efectuate care au stat la baza situatiilor de lucrari, va verifica derularea fondurilor, executantul avand obligatia de a inainta si previziona derularea platilor.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in foile de atasament.

Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract.

Masuratorile vor fi efectuate de catre dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul executantului.

Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (In termen de maxim 5 zile de la notificarea executantului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul. In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt necorespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate pe cheltuiala constructorului.

Situatiile de lucrari vor fi certificate prin semnatura si stampila de catre dirigintele de santier.

Emiterea facturii de catre executant se va face dupa certificarea de catre beneficiar prin diriginte de santier a situatiilor de lucrari. Dupa terminarea lucrarilor constructorul va inainta dirigintelui de santier situatia de plata, in care va fi evidentiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului. Situatiile de lucrari inaintate de catre executant va avea ca suport foaia de atasament, masurator, desene, certificate de calitate si declaratii de conformitate a materialelor folosite.

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata sau documentatia nu este completa sau edificatoare, constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F

Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

D. La recepția lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;
2. urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
3. predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

E. După recepția la terminarea lucrărilor:

1. urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, realizarea recomandărilor comisiei de recepție și întocmește documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse.
2. dirigintele de șantier va transmite executantului o notificare cu privire la defecțiunile care au apărut în perioada de garanție și pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant.

F. Emiterea dispozițiilor de șantier:

Toate dispozițiile de șantier emise de către proiectant vor fi numerotate și indosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări.

Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea în practică de către executant a dispozițiilor de șantier emise de proiectant și aprobate în prealabil de beneficiar.

G. Perioada de garanție

Sarcinile și îndatoririle dirigintelui de șantier în perioada de garanție se referă, fără a se limita însă la acestea, la remediere defecțiunilor/neconformităților constatate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor/ Comisia de recepție finală:

-Urmărirea rezolvării problemelor constatate de „Comisia de recepție la terminarea lucrărilor” cu ocazia efectuării recepției la terminarea lucrărilor și întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepție. Dirigintele de șantier va urmări rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile calendaristice de la data recepției lucrărilor dacă, datorită condițiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen conform art.17 alin. 3 și 5 din HGR 273/1994 cu modificările și completările ulterioare;

-Urmărirea rezolvării problemelor constatate de „Comisia de recepție finală” cu ocazia efectuării recepției finale la expirarea perioadei de garanție și întocmirea și întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepție. Dirigintele de șantier va urmări rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile calendaristice de la data recepției lucrărilor dacă, datorită condițiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen conform art.28 alin 3 și 4 din HGR 273/1994 cu modificările și completările ulterioare.

-Certificarea la plată a sumelor reținute sau confirmarea eliberării garanției de bună execuție în termenul prevăzut în contract.

Date privind încheierea contractului

Contractul de prestări servicii diriginței de șantier se va perfectă și semna în maximum 2 zile de la data stabilirii ofertantului câștigător.

Total durată contract

Data începerii executării contractului de servicii este conform ordinului de începere emis de beneficiar, cu toate atribuțiile și responsabilitățile ce decurg din contract. Contractul de servicii aferent acestei proceduri încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanție a lucrărilor și semnarea fără obiecții, a procesului verbal de recepție finală.

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F
Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022
Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare si Reziliență

Modalități de plată

Plata serviciilor se face după, in functie de situatiile de lucrari solicitate la plata de catre executant. In vederea decontarii serviciilor de dirijinta de santier se solicita urmatoarele documente (factura, deviz financiar, proces verbal de predare/primire, raport de activitate pentru perioada care se solicita la decontare).

Plata facturilor întocmite de prestator se face în termen de 30 de zile de la emiterea acestora.

Ofertantii trebuie sa respecte Principiul DNSH.

Data limită pentru depunerea ofertelor: cel târziu 25.03.2024, pe adresa de email i.varvaruc@yahoo.ro.

**Intocmit,
Stareț, Varvaruc Ciprian Marius**

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F
Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022
Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

FORMULAR nr. 1

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Catre
(denumirea autoritatii contractante)

1. Examinând documentația achiziției directe, subsemnatii, reprezentanți ai ofertantului(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în ANUNT/INVITAȚIE DE PARTICIPAREnr. 4/12.03.2024, să prestăm **Servicii de dirigenție de șantier** la obiectivul de „**Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F**”, cod CPV: 71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev. 2), la un preț de lei (suma în litere și în cifre), la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare, astfel:

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestam serviciile de dirigenție de șantier la obiectivul de investiție „**Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F**”,

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de.....zile calendaristice (durata in litere si cifre), respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data completării: _____

OPERATOR ECONOMIC

(semnătură autorizată în original)

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F
Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022
Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

FORMULAR nr. 2

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULARUL DE PROPUNERE TEHNICĂ

Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de investiție „Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F”

Către
(denumirea beneficiarului)

Domnilor,

Examinând documentația achiziției directe, subsemnatii, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm **Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de investiție „Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F”**, Cod CPV 71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev. 2):

Nr. crt.	Denumire serviciu	Caracteristici tehnice solicitate	Caracteristici tehnice oferite
0	1	2	3
1.	Dirigintele de șantier își va exercita atribuțiile în următoarele faze ale proiectului supravegheat	<p>In perioada de pregătire a investiției:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate; 2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; 3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor; 4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora; 5. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 6. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției; 7. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante; 8. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită; 9. preia amplasamentul și reperele de nivelment și le predă executantului, libere de orice sarcină; 10. participă împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper; 11. predă către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier; 12. verifică existența "Planului calității" și a procedurilor / instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 	

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F

Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

		<p>13. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației;</p> <p>14. verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil.</p>	
		<p>In perioada execuției lucrărilor:</p> <p>1. urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;</p> <p>2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;</p> <p>3. interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;</p> <p>4. interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;</p> <p>5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;</p> <p>6. verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;</p> <p>7. interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;</p> <p>8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;</p> <p>9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;</p> <p>10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;</p> <p>11. transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;</p> <p>12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;</p> <p>13. urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;</p> <p>14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;</p> <p>15. anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;</p>	

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F

Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

	<p>16. anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp fruguros;</p> <p>17. preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;</p> <p>18. urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul deținătorului.</p>	
	<p>La recepția lucrărilor:</p> <p>1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;</p> <p>2. urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;</p> <p>3. predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.</p>	
	<p>După recepția la terminarea lucrărilor:</p> <p>1. urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, realizarea recomandărilor comisiei de recepție și întocmește documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse.</p> <p>2. dirigintele de șantier va transmite executantului o notificare cu privire la defecțiunile care au apărut în perioada de garanție și pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant.</p>	
	<p>Emiterea dispozițiilor de șantier:</p> <p>Toate dispozițiile de șantier emise de către proiectant vor fi numerotate și indosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări. Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea în practică de către executant a dispozițiilor de șantier emise de proiectant și a probate în prealabil de beneficiar.</p>	

Data ____/____/____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru și în numele _____.
(denumire/nume operator economic)

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F
Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022
Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

FORMULAR nr. 3

DECLARAȚIE

privind evitarea conflictului de interese

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Subsemnatul/a, CNP în calitate de reprezentant legal al, referitor la procedura de achiziție, derulată în cadrul contractului / ordinului / deciziei / acordului de finanțare nr. 9/17.10.2022 declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- mă oblig ca pe parcursul perioadei de implementare și a perioadei de sustenabilitate aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus să nu angajez persoane fizice soț/soție, rude ori afini până la gradul II inclusiv ai acestora și să nu contractez persoane juridice, care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. În acest sens mă oblig să solicit o declarație pe proprie răspundere fiecărei persoane pe care urmează să o angajez și să verific lista persoanelor juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus.
- mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care:
 - să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat;
 - să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau;
 - să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / asociaților, administratorilor acestora, să existe persoane fizice sau juridice autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la doi sau mai mulți dintre operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat;
 - să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II;
 - să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință poate fi considerat a fi un stimulent.

Titlul proiectului: Rapa Robilor Aiud – Lucrari de construire biserica si chilii, corp F
Nr. contract de finantare: 9 / 17.10.2022
Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare si Reziliență

Subsemnatul/a declar ca voi notifica imediat beneficiarul, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru remedierea conflictului de interese. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că MIPE, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

(numele și funcția)

(data)

(semnătura)